



Решения за
по-добър живот

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
КОНФЕРЕНТНА РАМКА
2007 - 2013



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



ОБЩИНА ШУМЕН

**ЗВЕНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № DIR – 51011116-23-65
ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ (ИВЦ) ЗА ГР. ШУМЕН – II етап
ДОГОВОР № DIR-51011116-C045**

ОБЩИНА ШУМЕН

7. 05. 2013

No 26 00 2388

Във връзка с: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА И СЪПЪТСТВАЩАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР. ШУМЕН – ЕТАП 2**“ в рамките на проект DIR 51011116-23-65 „**ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ЦИКЪЛ ЗА ГРАД ШУМЕН II ЕТАП**“ - Оперативна Програма „Околна среда 2007-2013 год.“

Относно: Разяснение № 4 на Община Шумен по провеждане на процедура за обществена поръчка по постъпили запитвания с входящи номера:

51011116-C045/L2/T/011 от 30.04.2013г.

51011116-C045/L2/T/012 от 30.04.2013г.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпили запитвания относно документацията за участие в процедурата, Община Шумен, в качеството си на Възложител на обществената поръчка прави разяснения на следните въпроси:

Въпрос № 1: Предвид големия мащаб на обществената поръчка и кратките срокове за предаване на оферти след стабилитета на Решението за откриване на процедурата, ни лишават от възможността за комплексно, детайлно обследване и прецизиране на документацията и силно затруднява работата ни по подготовка и участието ни в тази процедура.

Предвид горното моля да удължите срока за подаване на офертите с цел тяхното коректно представяне и осъществяване на равнопоставеност на лицата, закупили документация за участие.

Въпрос № 2: Горната поръчка обхваща проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация на обекта. Изготвянето на качествена оферта означава оптимално техническо предложение, реална цена, реален срок за проектиране и изпълнение.

Предоставената документация следва да бъде внимателно проучена, тъй като е база за определяне на основните технически параметри на обекта. Същите ще бъдат ползвани за определяне на обема на работите, респективно цената на офертата и срока за изпълнение. В процеса на проучването е целесъобразно да се направят допълнителни огледи на обекта. Същевременно периода па изготвяне на офертата съвпада с 6 официални почивни дни. При горните предпоставки, оставащото време до крайния срок за предаване на офертата е крайно недостатъчно за изготвяне на технически издържана и икономически целесъобразна оферта, отговаряща в максимална степен на изискванията па Възложителя. Поради гореизложеното бихме искали да удължите срока предаваме на офертата.

Отговор: Считаме, че в случая не са налице, основания за удължаване на срока за подаване на оферти, тъй като не е представено обосновано искане подкрепено с изброените в чл. 27 а, ал. 8 от ЗОП обстоятелства.

Следва да се има в предвид и обстоятелството че процедурата за възлагане на обществената поръчка е открита на 07.02.2013 г., като до определената дата за подаване на оферти – 13.05.2013 г., на заинтересованите лица е предоставен срок за подготовка на оферти значително надхвърлящ този определен в чл. 64 от ЗОП.

За Възложителя
инж. Любомир Пашов
 Директор Дирекция „УТКСиЕ“ при Община Шумен
 /упълномощен със Заповед на Кмета на
 Община Шумен РД-25-195 / 29.01.2013г./

