

ДОГОВОР

№ ЗОП 05-06 / 10.07 2015 г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН”

Днес, 10.07 2015г. в гр. Шумен, Община Шумен, Област Шумен, на основание чл.41 от Закона за обществените поръчки и Решение № ЗОП 05-05 / 14.05.2015 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЧАСТ ОТ ПЪТИЩАТА ОТ ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ШУМЕН”** се сключи настоящия договор между:

1. **Община Шумен**, представлявана от **инж. Красимир Благоев Костов** кмет на **Община Шумен**, бул. „Славянски” №17, Булстат: 000931721, чрез **д-р инж. Любомир Пашов**, директор на дирекция УТКСЕ при Община Шумен, упълномощено лице по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП, съгласно Заповед №РД25-2031/23.10.2012г. от една страна като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„ПЪТИЩА“ АД**, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 837035633, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Паламара“ №3, офис 2, представлявано от **инж. Георги Славчев Григоров** – изпълнителен директор, наричан за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”** – от друга страна, в който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) **Възложителят** възлага, а **Изпълнителят** се задължава да извърши **строително-монтажни работи на част от пътищата от общинската пътна мрежа на Община Шумен** по подобекти както следва:

1. **Подобект 1: Път SHU 1192 „Друмево – Овчарово – Васил Друмев – о.п.Шумен”** – ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места :

- **подобект 1.а:** участък от път I – 7 към с. Васил Друмево – от км. 23.600 до км. 19.675 /начало с. В. Друмево/ - ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места и отводняване;

- **подобект 1.б:** участък между с. Овчарово и с. Костена река (от км. 10,600 до км. 6,050) – ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места;

2. **Подобект 2: Път SHU 2186 „ /III-7003, Царев брод – Шумен/ – Копъовец”** – ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места;

3. **Подобект 3: Път SHU 1185 „ /I-2, Шумен – Каспичан/ - кв. Мътница – Царев брод /III-7003/”** – ремонт на пътна настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места;

4. **Подобект 4: Път SHU 1180 „ / I-2, п.к. Панайот Волов – Шумен/ - Пети километър – Шумен – кв. Дивдядово - / I-7/”** – ремонт на пътна настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места;

5. **Подобект 5: Път SHU 1188 „ /I-7, Шумен – Велики Преслав/ - Шумен - Лозево”** – ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места.

по видове и единични цени, в съответствие с приета от **Възложителя** **оферта** и всички други документи в хода на провеждане на процедурата, които са неразделна част от договора.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.2.(1) Изпълнителят е длъжен да извърши и предаде обекта в срок от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора изпълнение от двете страни.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписването на акт обр.10-11, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. Общата цена на договорените СМР възлиза на 365 708,33 лв. (триста шестдесет и пет хиляди, седемстотин и осем лева и тридесет и три стотинки) без ДДС в това число подобекти както следва:

1. Подобект 1: Път SHU 1192 „Друмево – Овчарово – Васил Друмев – о.п.Шумен” – ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места – до 125 416,66 лв. без ДДС;

- подобект 1.а: участък от път I – 7 към с. Васил Друмево – от км. 23.600 до км. 19.675 /начало с. В. Друмево/ - ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места и отводняване – до 29 583,33 лв. без ДДС;

- подобект 1.б: участък между с. Овчарово и с. Костена река (от км. 10,600 до км. 6,050) – ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места – до 95 833,33 лв. без ДДС;

2. Подобект 2: Път SHU 2186 „ /III-7003, Царев брод – Шумен/ – Коньовец” – ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места – до 45 833,33 лв. без ДДС;

3. Подобект 3: Път SHU 1185 „ /I-2, Шумен – Каспичан/ - кв. Мътница – Царев брод /III-7003/” – ремонт на пътна настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места – до 50 000,00 лв. без ДДС;

4. Подобект 4: Път SHU 1180 „ /I-2, п.к. Панайот Волов – Шумен/ - Пети километър – Шумен – кв. Дивдядово - / I-7/” – ремонт на пътна настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места – до 116 541,66 лв. без ДДС;

5. Подобект 5: Път SHU 1188 „ /I-7, Шумен – Велики Преслав/ - Шумен - Лозево” – ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места – до 27 916,66 лв. без ДДС.

Чл.4. (1) Единичните цени (без ДДС), по които се формира цената на договора са:

1. Цена за асфалтобетонена смес на тон, плътна смес за износващ слой с дебелина на пласт 4,00 см. на тон – 150,62 лв./т. (сто и петдесет лева и шестдесет и две стотинки на тон);

2. Цена за асфалтобетонена смес на тон, неплътна смес – биндер, с дебелина на пласт 4,00 см. на тон – 133,02 лв./т. (сто тридесет и три лева и две стотинки на тон);

3. Цена за фрезование на куб.м на старо, разрушено асфалтобетонено покритие със средна дебелина на пласта 4 см. на метър кубичен – 73,02 лв./куб.м. (седемдесет и три лева и две стотинки на куб.м.);

4. Цена за изрязване с “фугорезачка” на разрушени участъци на метър линеен – 2,28 лв./лин.м. (два лева и двадесет и осем стотинки на лин.м.);

5. Цена за изкърпване с асфалтобетон – плътна смес, при средна дебелина на положения пласт 5 см. на кв.м. – 27,32 лв./кв.м. (двадесет и седем лева и тридесет и две стотинки на кв.м.);

6. Цена за пътна основа от трошен камък (минералбетон) за куб.м. – 32,31 лв./куб.м. (тридесет и два лева и тридесет и една стотинка за куб.м.);

7. Цена за профилиране на банкети на метър линеен – 4,45 лв./лин.м. (четири лева и четиридесет и пет стотинки на лин.м.);

8. Цена за профилиране и почистване на земни необлицовани, пътни окопи (канавки) на метър линеен – 3,89 лв./лин.м. (три лева и осемдесет и девет стотинки на лин.м.);

9. Цена за облицован окоп със сглобяеми стоманобетонни елементи ЕО 1,05/2,0 на метър линеен – 76,83 лв./лин.м. (седемдесети и шест лева и осемдесети и три стотинки на лин.м.);

10. Цена за полагане на тръби бетонови Ф 50 на метър линеен – 73,38 лв./лин.м. (седемдесет и три лева и тридесети осем стотинки на лин.м.);

11. Цена за просветляване на дървета и храсти в близост до пътното платно (рязане на единични клони и издънки) на кв.м. – 4,53 лв./кв.м. (четири лева и петдесет и три стотинки на кв.м.);

12. Цена на бетон за направа бетонов, масивен отводнителен улей с ширина 1,00 м. и дълбочина 0,15 м. на метър кубичен – 163,37 лв./куб.м. (сто шестдесет и три лева и тридесети седем стотинки на куб.м.);

13. Цена за изкоп на земни почви на метър кубичен – 7,44 лв./куб.м. (седем лева и четиридесети и четири стотинки на куб.м.);

14. Цена за цялостна временна сигнализация на обекта – 104,90 лв/бр. (сто и четири лева и деветдесет стотинки на бр.);

(2) Цените по предходната алинея са за извършване на строително-монтажните ремонтни работи на обекта, включително цената на вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

(3) Единичните цени по видове СМР са формирани по УСМ, при следните показатели:

1.	Часова ставка:	3,20 лв./час
2.	Доставно-складови разходи върху материалите:	8 %
3.	Допълнителни разходи:	
3.а.	Върху труд:	100 %
3.б.	Върху механизация:	45 %
4.	Печалба:	10 %

(4) Количествата на видовете СМР се доказват в процеса на изпълнение с подробна ведомост, двустранно подписана.

Чл.5. (1) Плащането по настоящия договор ще се осъществи на **2 вноски - авансова и окончателна**, както следва:

1. Авансовото плащане към Изпълнителя на СМР е в размер до **20 %** (двадесет процента) от прогнозната стойност на поръчката и се осъществява до **10 (десет) календарни дни** от предоставяне на целевите средства от Министерството на финансите на Възложителя и след представяне от Изпълнителя на фактури, за всеки един подобект по отделно.

2. **Окончателното плащане** е сумата равна на разликата между стойността по протокол за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР с приетите единични цени и количествено-стойностните сметки за ремонтите на съоръженията по подобектите и получените суми по авансовото плащания. От тази стойност се приспадат дължимите от Изпълнителя обезщетения, неустойки и др., когато размерът им надвишава стойността на внесената гаранция за добро изпълнение.

(2) **Окончателното плащане** се заплаща в срок до **30 дни** след подписване на протокол за действително извършени СМР между Възложител и Изпълнител и представяне на фактура по банкова сметка на Изпълнителя.

(3) Протоколът за действително извършено СМР на целия обект или на част от него се придружава от лабораторни протоколи от акредитирана лаборатория от изпитвания на вложени строителни материали на обекта.

(4) За работи, подлежащи на скриване, се съставят актове Образец 12 по смисъла на чл.7, ал.3, т.12 от Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(5) Вложените материали на обекта се доказват от Изпълнителя с декларации за съответствие от производителя (на български език).

(6) Контролни замервания се извършват и от **Възложителя**, за негова сметка.

Банкови реквизити на Изпълнителя:

БАНКА: Интернешънъл Асет Банк

BIG: IABGBGSF

IBAN: BG04IABG74771000072001

(6) Изпълнителят е длъжен да представи при подписване на договора **гаранция за добро изпълнение в размер на 3% (три на сто)** от прогнозната стойност на обществената поръчка: 10 971,25 лв. (десет хиляди деветстотин седемдесет и един лева и двадесет и пет стотинки), която ще се освободи в срок от **60 работни дни**, след приключване на Договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. (1) Изпълнителят е длъжен да извърши всички СМР с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) Изпълнителят е длъжен да влага висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доказват със сертификат за качество и сертификат за произход (в превод на български език).

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на **Изпълнителя**.

Чл.7. Изпълнителят носи отговорност пред **Възложителя**, ако при извършване на СМР е допуснал отклонения от изискванията или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл.8. Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с изпълнението на СМР, включително относно опазването на околната среда и правилника за безопасността и охрана на труда.

Чл.9. Изпълнителят се задължава да изпълнява всички задължения по ЗБУТ най-подробно описани като задължения в клаузите и разпореденията в Наредба №2 публикувана в ДВ бр.37/2004 г.

Чл.10. Преди започване на всички видове СМР по обекта, **Изпълнителят** е длъжен да си набави и постави необходимата вертикална сигнализация, трайно стабилизирана на бариери, на стойки, на подходящи „колички”, конуси и др., съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за „Временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците”, която да бъде на обекта през цялото време на изпълнение на СМР.

Чл.11. Изпълнителят има право да получи в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми от **Възложителя**.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.12. **Възложителят има право:**

1. Във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверки, относно качеството на работата и влаганите материали;

2. Да спира извършването на работите до отстраняване на нарушенията при констатиране на некачествено извършени СМР, влагане на некачествени и нестандартни материали, ;

3. да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци. Недостатъците се отстраняват от **Изпълнителя** за негова сметка, като той дължи неустойка за забавянето, поради отстраняването на недостатъците.

4. Да отменя и възлага допълнителни видове СМР в процес на изпълнението на договора.

5. Да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл.13. **Възложителят се задължава:**

1. Да осигури свободен достъп на **Изпълнителя** до обекта за времетраенето по договора.

2. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на строителството.

3. Да приема в срок изпълнените работи.

4. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на **Изпълнителя**.

VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.14. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл.15. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл.16. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл.17. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на не положена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа, то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VII. КОНТРОЛ

Чл.18. (1) **Възложителят** може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **Изпълнителя** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на **Възложителя** са задължителни за **Изпълнителя**, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено отклонение от поръчката.

VIII. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл.19. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от **Изпълнителя**.

(2) **Възложителят** носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, след приключване на договора, ако погиването или повреждането не е по вина на **Изпълнителя** и последният не е могъл за го предотврати.

IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.20. (1) **Изпълнителят** се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове, но не по-малко **съгласно Наредба №2 /31.07.2003 г.**, както следва:

1. **Подобект 1:** Път SHU 1192 „Друмево – Овчарово – Васил Друмев – о.п.Шумен” – ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места:

- **подобект 1.а:** участък от път I – 7 към с. Васил Друмево – от км. 23.600 до км. 19.675 /начало с. В. Друмево/ - ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места и отводняване – 1 (една) година;

- **подобект 1.б:** участък между с. Овчарово и с. Костена река (от км. 10,600 до км. 6,050) – ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места – 1 (една) година;

2. **Подобект 2:** Път SHU 2186 „ /III-7003, Царев брод – Шумен/ – Коньовец” – ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места – 1 (една) година;

3. **Подобект 3:** Път SHU 1185 „ /I-2, Шумен – Каспичан/ - кв. Мътница – Царев брод /III-7003/” – ремонт на пътна настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места – 1 (една) година;

4. **Подобект 4:** Път SHU 1180 „ / I-2, п.к. Панайот Волов – Шумен/ - Пети километър – Шумен – кв. Дивдядово - / I-7/” – ремонт на пътна настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места – 1 (една) година;

5. **Подобект 5:** Път SHU 1188 „ / I-7, Шумен – Велики Преслав/ - Шумен - Лозево” – ремонт на пътната настилка (изкърпване с асфалтобетон „машинно” и „ръчно”) на необходимите места – 1 (една) година;

(2) Гаранционните срокове текат от дата на подписване на констативен протокол за приемане на извършените СМР.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти **Възложителят** уведомява писмено **Изпълнителя**. В срок до три дни след уведомяването, **Изпълнителят** съгласувано с **Възложителя** е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

(4) Гаранцията за изпълнение на договора, издадена в полза на **Възложителя**, валидна до 60 дни след приемането на изпълнението на договора.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТГОВОРНОСТ

Чл.21. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

Чл.22. При забава и некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите, и другите възможности, предвидени в чл.265 ЗЗД **Изпълнителят** дължи и неустойка в размер на 10% от стойността на некачествено извършени СМР.

Чл.23. Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл.19 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва в един разумен срок, **Изпълнителят** дължи освен неустойката по преходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.24. Действието на този договор се прекратява:

1. С изтичане на неговия срок;
2. С извършване и предаване на договорената работа;
3. По взаимно съгласие между страните;
4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
5. При неизпълнение на договорните задължения от страна на **Изпълнителя**.
6. **Възложителят** може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай **Възложителят** дължи на **Изпълнителя** обезщетение за претърпените вреди от сключване на договора.

Чл.25. Ако стане явно, че **Изпълнителят** ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 дни или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, **Възложителят** може да развали договора. В този случай **Възложителят** заплаща на **Изпълнителя** само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди **Възложителят** може да претендира обезщетение.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.27. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по преходната алинея страната, която не носи задължения или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл.28. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл.29. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.30. Изменение и допълнение към договора се допуска в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.

Чл.31. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решават, съгласно българското законодателство.

Чл.32. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, не уредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл.33. Като неразделна част от настоящия договор се считат:

1. **Офертата**, в едно с всички приложения, представени пред **Възложителя** в хода на процедурата, както и анализите на цените по видове СМР, които са на магнитен и хартиен носител;

2. Всички представени от **Изпълнителя** документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП.

Този договор се сключи в два еднообразни оригинални екземпляра, по едни за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ неразделна част от договора:

1. Техническо предложение.

2. Ценова оферта, придружена от анализни цени на единичните видове СМР.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Л. Пашов
д-р инж. Любомир Пашов
Директор на дирекция УТКСЕ,
упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП,
Съгл. Заповед № РД-25-2031/23.10.2012г.



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Г. Григоров
инж. Георги Григоров
изпълнителен директор на
„ПЪТИЦА“ АД



Съгласували:

Мариана Паскова

Директор на дирекция БФЧР

Изготвил:

Иван Кавръков

Старши юриконсулт