



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Оперативна програма  
„Регионално развитие“  
2007 – 2013 г.

ОБЩИНА ШУМЕН

14. 10. 2013

№ 26-00-4829

ДО

**ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ  
В ОБЩЕСТВЕНА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:**

**ЗОП 32-01 ОТ 30.08.2013г.**

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПАРКОВИ ПРОСТРАНСТВА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  
НА МЕЖДУБЛОКОВА УЛИЧНА МРЕЖА И ПАРКИНГИ НА ГР. ШУМЕН”, ОП ”РЕГИОНАЛНО  
РАЗВИТИЕ” 2007 – 2013г.**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото писмо, на основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП и във връзка с Ваше запитване с Вх.№26-00-4763/10.10.2013год. и Вх.№26-00-4794/11.10.2013год. и Вх.№26-00-4700/08.10.2013год., относно Обществена поръчка с предмет „Реконструкция на междублокови паркови пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги на гр. Шумен”, Ви даваме следния отговор:

#### **ВЪПРОС №1**

В раздел III.2.3. „Технически възможности” от Обявлението на горесцитираната обществена поръчка е поставено следното изискване: „Участникът следва да притежава регистрация в професионален или търговски регистър на страната, в която е установен, с предмет за строителство за обособената позиция за която участва, съответстваща на категорията на строежа, съобразно Разрешението за строеж и Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи..”

Молим да уточните за всяка обособена позиция каква категория и група трябва да притежава всеки участник.



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



ОПРР  
Оперативна програма  
„Регионално развитие“  
2007 – 2013 г.

**ОТГОВОР №1**

На основание Разрешението за строеж, съгласно ЗУТ, Класа на улиците и междублоковите пространства в гр.Шумен, съгласно Генералния застроителен план на гр.Шумен и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите в България, представете регистрацията за посочената група /"Втора група – Строежи от транспортната инфраструктура/, посочена в **Таблица №1**, с посочената или по-висока категория.

**Таблица №1**

ОБЩЕСТВЕНА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ЗОП 32-01 ОТ 30.08.2013г. „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПАРКОВИ ПРОСТРАНСТВА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МЕЖДУБЛОКОВА УЛИЧНА МРЕЖА И ПАРКИНГИ НА ГР. ШУМЕН”, ОП ”РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007 – 2013г.					
№ по ред	Обособена позиция	Разрешение за строеж	Клас улици, междублокови пространства	Съгласно Централен професионален регистър на строителите	
		Категория обект		Група	Категория
Позиция №1	Рехабилитация на бул. Велики Преслав	III категория	III клас	Втора група	Трета категория
Позиция №2	Реконструкция на междублоково парково пространство и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги в кв.364а	IV категория	V - VI клас	Втора група	Четвърта категория
Позиция №3	Рехабилитация на разпределителна улична мрежа, изграждане на велоалея, обслужваща кв. 570, 571, 572	IV категория	V - VI клас	Втора група	Четвърта категория
Позиция №4	Реконструкция на междублоково парково пространство и рехабилитация на междублоковата улична мрежа и паркинги в кв. 570, 571, 572	IV категория	V - VI клас	Втора група	Четвърта категория
Позиция №5	Реконструкция на парково пространство в кв. 292	IV категория	V - VI клас	Втора група	Четвърта категория
Позиция №6	Изграждане на зона за отдих в кв. 331	IV категория	V - VI клас	Втора група	Четвърта категория

*Този документ е създаден в рамките на проект «Шумен – доброто място за живеене», в изпълнение на договор BG161PO001/1.4-09/2012/0222, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.*



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



ОПРР  
Оперативна програма  
„Регионално развитие“  
2007 – 2013 г.

Позиция №7	Реконструкция на междублокови пространства кв.294а	IV категория	V - VI клас	Втора група	Четвърта категория
Позиция №8	Реконструкция на междублоково парково пространство на част от кв.578	IV категория	V - VI клас	Втора група	Четвърта категория
Позиция №9	Реконструкция на парково пространство и възстановяване зони за отдих кв.279	IV категория	V - VI клас	Втора група	Четвърта категория
Позиция №10	Възстановяване на зона за обществен отдих в кв.361	IV категория	V - VI клас	Втора група	Четвърта категория
Позиция №11	Реконструкция на междублокови пространства кв.330а	IV категория	V - VI клас	Втора група	Четвърта категория
Позиция №12	Реконструкция на междублокови пространства в кв.330	IV категория	V - VI клас	Втора група	Четвърта категория
Позиция №13	Рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги кв. 331	IV категория	V - VI клас	Втора група	Четвърта категория

### ВЪПРОС №2

Обект: „Реконструкция на междублоково парково пространство и рехабилитация на междублокова улична мрежа и паркинги в кв.364а“

1. Част „Благоустройство, Архитектура, позиция 25 „Доставка и монтаж полиуретанова настилка спортна площадка“ – моля за техническа спецификация на настилката.
2. Част Електро, Алейно осветление, позиция 14 и 15 – „Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парково осветление – за един осветител, по каталог и „Също, но за две осв.тела“ – моля посочете височината на стом.тр.стълбове.
3. Част „Благоустройство, Детски площадки, позиция 44 „Доставка и монтаж на каучукова настилка за детски съоръжения“ – моля за техническа спецификация за каучуковата настилка.
4. Част „Паркоустройство, Озеленяване, позиция 13 „Поливане на нови тревни площи с маркуч – 5 пъти“ 68,7 ДКА – моля да потвърдите количеството или ед.мярка.
5. Част „Благоустройство, Детски площадки, позиция 14 „Изработка и м-ж дървена пергола на модули по детайл от машинно обработени... „ – по посочения детайл от проектната документация не е ясна дължината на перголата, моля тя да бъде посочена.

*Този документ е създаден в рамките на проект «Шумен – по-доброто място за живеене», в изпълнение на договор BG161PO001/1.4-09/2012/0223 който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.*



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Оперативна програма  
„Регионално развитие“  
2007 – 2013 г.

## ОТГОВОР №2

### По т.1.

Съгласно „Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра”, в сила от 07.05.2009г., издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., и **Чл.3. от Наредбата** Продуктите, влагани в площадките за игра (съоръженията за игра, продукти за ударопоглъщащи настилки и др.), произведени и/или пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз, и в Турция, или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват за целите на тази наредба, при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в Наредбата.

Вложените материали при изпълнение на Инвестиционния проект, се доказват с Декларация за съответствие, издадена от фирмата производител на материалите.

### По т.2.

В Обяснителната записка към Тръжната документация към настоящата процедура към част „Ел.проект” е посочено, че „Осветление за спортна площадка” ще е с мачти за осветление с **височина Н=9,5м. /съгласно приложените чертежи и количествена сметка/**. Стълбовете за алейното осветление да са с **височина Н=4,20-5,00м /съгласно приложените чертежи/**, а рогатките да се съгласуват с главния проектант на обекта /избрани по каталог/ .

### По т.3.

Съгласно „Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра”, в сила от 07.05.2009г., издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., и **Чл.3. от Наредбата** Продуктите, влагани в площадките за игра (съоръженията за игра, продукти за ударопоглъщащи настилки и др.), произведени и/или пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз, и в Турция, или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват за целите на тази наредба, при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в Наредбата.

Вложените материали при изпълнение на Инвестиционния проект, се доказват с Декларация за съответствие, издадена от фирмата производител на материалите.



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Оперативна програма  
„Регионално развитие“  
2007 – 2013 г.

**По т.4.**

Допуснатата е техническа грешка – написаното количество „68,70 ДКА“ да се чете „6,87 ДКА“  
С оглед на допуснатата техническа грешка при подготвяне на офертата, участниците в процедурата следва сами да направят корекция на количеството в посочената позиция от КСС-то.

**По т.5.**

В Инвестиционния проект към Тръжната документация към настоящата процедура, част „Архитектура, Благоустрояване и Конструктивно становище“ са приложени чертежи/детайли за изпълнението на „Дървена пергола“. Осовото разстояние /съгласно чертежите/ между отделните елементи е L=192см. В Количествената сметка към проекта, част „Архитектура, Благоустрояване и Конструктивно становище“ е посочено „Направа на декоративна дървена пергола на модули по детайл модул 2,00-2,50м.“ В зависимост от това, какъв ще е елементът /вътрешен или краен/ - дължината на модула е различен.

**ВЪПРОС №3**

В тръжна документация, раздел Количествено стойности сметки – Приложение Б 1 Количествена сметка за обект „Реконструкция на бул."Велики Преслав“.

**Въпрос I:** От представените проекти / на сайта на Община Шумен не става ясно дали има проектирана нивелета за булеварда.

От тази неяснота произлизат следните въпроси:

**А/ При приложение, че няма проектирана нивелета:**

1. Как нивелетно ще се изпълняват входовете за отделните имоти?
2. По какви коти ще се полагат бордюрните линии и съответно тротоарните настилки?
3. Предвиденото фрезование на съществуващата настилка с каква дебелина трябва да бъде?
4. Точка 6 от част IV, Част пътна / 1. Пътна организация на движението – „Основа от заклинен трошен камък / трошенокаменна настилка“, за кои участъци се отнася? Ако са предвидени локални ремонти на пътното платно, то тогава липсват Необходимите пластове асфалтобетон – неплътна смес / биндер/ и битуминизирана смес под плътния асфалтобетон.
5. При липса на нивелета липсват и предвидени изравнителни пластове, което значи, че предвиденото количество за плътната асфалтова смес е недостатъчно или минималната дебелина на полагания пласт няма за е 4 см.?

**Б/ При положение, че има проектирана нивелета.**

1. Липсва технологичен проект.
2. Не са заложили изравнителните пластове от неплътна асфалтова смес / биндер/.
3. Точка 6 от част IV, Част пътна / 1. Пътна и организация на движението – „Основа от заклинен трошен камък / трошенокаменна настилка“, за кои участъци се отнася? Ако се предвидени локални ремонти на пътното платно, то тогава липсват необходимите

---

*Този документ е създаден в рамките на проект «Шумен по-доброто място за живеене», в изпълнение на договор BG161PO001/1.4-09/2012/0225 който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Шумен и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.*

---



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



Оперативна програма  
„Регионално развитие“  
2007 – 2013 г.

пластове асфалтобетон – неплътна смес / биндер/ и битуминизирана смес под плътния асфалтобетон.

**Въпрос II:** В така приложената Количествена сметка за Приложение Б 1:

Количествената сметка за обект „Реконструкция на бул.„Велики Преслав“ липсват позиции за следните видове строително ремонтни работи, без които не би могло да се реализира изпълнението в технологично отношение, а именно:

- липсват необходимите битумни разливи;
- липсват предварителни ремонти по пътното платно / кръпки/;
- липсва ремонт и повдигане на Ревизионни шахти;
- липсва ремонт и повдигане на дъждоприемни шахти;
- липсва необходимия транспорт на земни маси;
- приложеният типов напречен профил не кореспондира с позицията, заложена в КСС за тротоарни настилки;
- липсват количества и бройки за изпълнение на скосявания за преминаване на инвалиди;

В предвид на това, че гореизброените видове СМР са задължителни в технологично отношение при изпълнението на СМР за обекта, моля за Вашите указания как да постъпим при изработка на офертната сметка?

**ОТГОВОР №3**

Участниците следва да предвидят всички необходими дейности, нужни им за изпълнението на Инвестиционния проект.

С уважение:

Д-р инж. ЛЮБОМИР ПАШОВ

Директор на дирекция „УТКСЕ“, ОБЩИНА ШУМЕН

/упълномощено лице по смисъла на чл.8, ал.2 от ЗОП, /

